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1. melléklet a 25/2021. (IV. 13.) határozathoz
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2. melléklet a 25/202. (IV. 13.) határozathoz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vállalkozási szerződés 
A „Magyar Falu Program – Építési telkek kialakítása, közművesítés” támogatása pályázat 
keretében a Csabdi 373/9., 373/10., 373/11., 373/12., 373/16. helyrajzi számú építési telkek 

közművesítése tárgyában 
 



 

 

 
Vállalkozási szerződés 

 
A „Magyar Falu Program – Építési telkek kialakítása, közművesítés” támogatása pályázat 
keretében a Csabdi 373/9., 373/10., 373/11., 373/12., 373/16. helyrajzi számú építési telkek 

közművesítése tárgyában 

amely létrejött 

egyrészről 

név: Csabdi Község Önkormányzat 
képviseli: Huszárovics Antal polgármester 
székhely: 2064 Csabdi, Szabadság u. 44.  
adószáma: 15727646-2-07. 
törzskönyvi azonosító száma (PIR): 727640 
bankszámlaszáma: 11736020-15727646-10502754. 
a továbbiakban, mint Megrendelő, 
 
 
másrészről a 
Név:  EXSTO Kft. 
Cím:   7386 Gödre, Kossuth Lajos u. 5.    
Adószám:  14504428-2-02. 
képviseli:  Both Béláné ügyvezető 
bankszámlaszáma: 11746029-26694605-00000000. 

mint Vállalkozó, - a továbbiakban: Vállalkozó, együttesen: Felek 

között, az alábbi feltételekkel: 

 

1. Előzmények 
 
Megrendelő jelen szerződés megkötésére irányulóan beszerzési eljárást bonyolított le. Az 
eljárás eredményeképp Megrendelő Vállalkozótól rendeli meg a jelen szerződésben 
meghatározott munkák teljesítését.  
 

2. A szerződés tárgya 
 

A Megrendelő Csabdi, 373/9., 373/10., 373/11., 373/12., 373/16. helyrajzi szám alatt 
nyilvántartott építési telkei építési engedélyhez nem kötött közművesítése munkálatainak 
elvégzése a szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező vállalkozói árajánlat és műszaki 
tervdokumentáció szerint.  

A felújítás a Magyar Falu Program – Építési telkek kialakítása, közművesítése című 
pályázati kiírás keretében elnyert vissza nem térítendő támogatásból valósul meg. A 
3113580441 projekt azonosító számú, 3196570964 iratazonosító számú támogatói 
okiratban megítélt támogatásából a projekt megvalósítására 13.099.995,-Ft, azaz 
Tizenhárommillió-kilencvenkilencezer-kilencszázkilencvenöt forint fordítható. A 



 

 

támogatás és a legkedvezőbb ajánlat közötti árkülönbözetre a bruttó 819.205,-Ft-ot az 
Önkormányzat 2021. évi költségvetésének saját forrása biztosítja a fedezetet.   

 
Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a munkavégzést megvalósítja, valamint a 
jótállási/garanciális/szavatossági kötelezettségeinek eleget tesz a Szerződés előírásainak 
megfelelően. Megrendelő vállalja, hogy a munkavégzés és a Vállalkozó jótállási/ 
garanciális/szavatossági kötelezettségvállalása teljesítése esetén a Szerződésben előírt 
időpontban és módon megfizeti Vállalkozónak a vállalkozási díjat, mint fix átalányárat. 
 

3..Teljesítési határidők 

 
3.1 A munkavégzés megkezdésének időpontja: a szerződés hatályba lépésének napja, 

mely napon a munkaterület munkavégzésre alkalmas állapotban a Vállalkozó 
rendelkezésére áll 

 
3.2 A teljesítés határideje: 2021. október 31. napja. 
 
      Az előteljesítés Vállalkozó részéről megengedett. 

 

4..A Felek kötelezettségei 

 

4.1 Megrendelő kijelenti, hogy a jelen szerződésben meghatározott munkák engedélyhez nem 
kötöttek. 

4.2 Vállalkozó a hatósági előírások betartásáról a munkavégzés során gondoskodni köteles. 

 
4.3 Vállalkozó kötelezi magát, hogy a munkát szerződésszerűen, teljeskörűen, műszakilag és 

minőségileg kifogástalan kivitelben, az örökségvédelmi, a műszaki előírásoknak, a 
vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabályoknak és szabványoknak, a technika 
mai állásának megfelelően, határidőben elvégzi. 

 
4.4 A Vállalkozó a munkát Megrendelő igénye szerint köteles elvégezni. A munka elvégzése 

során Vállalkozó köteles építési naplót vezetni. Az utasítás nem terjedhet ki a munka 
megszervezésére, illetve nem teheti a teljesítést terhesebbé. 

 
4.5 Jelen szerződést a beszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő félnek kell 

fővállalkozóként teljesíteni. A Megrendelő alvállalkozók bevonását nem korlátozza, 
azonban Vállalkozó alvállalkozói tevékenységéért úgy felel, mintha azokat maga 
teljesítette volna. 

 
4.6 A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama 

alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi. 
 
4.7 A Vállalkozó törvényes képviselője – polgári és büntetőjogi felelőssége tudatában – jelen 

szerződés aláírásával akként nyilatkozik, hogy az általa képviselt szervezet az 

 



 

 

Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésében írtaknak 
megfelel, azaz a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bek. 1. b.) 
pontja alapján átlátható szervezetnek minősül, az alábbiak szerint: 

A Vállalkozó olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 
rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő együttes feltételeknek: 

a) tulajdonosi szerkezete a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (Pmt.) szerint meghatározott 
tényleges tulajdonosa megismerhető, 

b) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló 
megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési 
Szervezet tagállamában rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a 
kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van, 

c) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 
(Tao.) szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak, valamint külföldi 
illetőségű szervezet esetén vállalom, hogy a Tao. 4. § 11. h.) pontja szerinti adatokat 
külön nyilatkozatban mellékelem; 

d) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os 
tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel 
nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az a), b) és c) alpont szerinti 
feltételek fennállnak. 
 

4.8 A Megrendelő a munkát és a beépítésre kerülő anyagokat igénye szerint ellenőrizheti. Ha 
egyes munkarészeket a Vállalkozó beépít, vagy eltakar, és ezután az ellenőrzés a munka 
egy részének újbóli elvégzését tenné szükségessé, a Vállalkozó köteles előzetesen: 48 
órával előbb a Megrendelőt írásban értesíteni. Ha a Megrendelő az értesítés ellenére az 
ellenőrzést elmulasztja, később a beépített munkarészt csak akkor ellenőrizheti, ha az 
újból végzett munkával kapcsolatos költségeket a Vállalkozónak megfizeti. 

 
4.9 Ha a Vállalkozóval egyidejűleg a munkaterületen más vállalkozók is dolgoznak, a 

Megrendelő köteles megteremteni a munka gazdaságos és gyors, a vállalkozókkal 
összehangolt elvégzéséhez szükséges feltételeket, a Vállalkozó pedig köteles munkáját a 
többi vállalkozóval összehangolni. A munka nem megfelelő megszervezésével másnak 
okozott kárt a mulasztó köteles megtéríteni. 

 
4.10 Megrendelő az árajánlatkérésnek megfelelően a teljes költség 25%-ának megfelelő 

mértékű, azaz 3.479.800,-Ft összegű előleget fizet, a szerződés aláírását követően, a 
szabályosan kiállított előleg számla alapján, 15 napos fizetési határidővel. 

 
5. Vállalkozói díj és fizetési feltételek 
 
5.1.   A vállalkozói díj: nettó 10.960.000,-Ft +27% Áfa, azaz bruttó 13.919.200,-Ft, azaz összesen 

bruttó Tizenhárommillió-kilencszáztizenkilencezer-kettőszáz forint 

Az ÁFA bevallása és a megfizetése a hatályos adójogszabályok szerint történik. 

A Vállalkozási díj tartalmaz minden, a Vállalkozó tevékenységével összefüggő, azzal járó 
költséget, járulékot és díjat. A Vállalkozó a Vállalkozási díjon kívül a Szerződés teljesítése 
során a Megrendelő felé semmilyen más jogcímen nem jogosult költséget elszámolni. 

A vállalkozói díj tételezését és műszaki tartalmát a jelen szerződés elválaszthatatlan 
mellékletét képező árajánlat tartalmazza, melyre vonatkozóan a vállalkozói díj fix, 
rögzített díj, az valamennyi, a rendszerek kiépítéséhez és beüzemeléséhez szükséges 



 

 

munka- és anyagköltséget tartalmazza, annak mértékét Szerződő Felek csak közös 
megegyezéssel jogosultak módosítani. 

Megrendelő vállalja, hogy a munkavégzés és a Vállalkozó jótállási / garanciális / 
szavatossági kötelezettségvállalása teljesítése esetén a Szerződésben előírt időpontokban 
és módon megfizeti a Vállalkozónak a vállalkozói díjat. 

Megrendelő kijelenti, szavatolja és vállalja, hogy a jelen szerződés teljesítéséhez 
szükséges önerő rendelkezésére áll, vagy időben rendelkezésére fog állni. 

 

5.2 A vállalkozói díj az alábbiak szerint fizetendő: 
 
Megrendelő a Vállalkozó kötelezettségeinek teljesítését követően kiállított teljesítésigazolás 
alapján, 2 db 15 napos fizetési határidőt tartalmazó számla benyújtására jogosult az alábbi 
részletezés szerint: 
 

1. részszámla: a vállalkozási szerződésben rögzített munkálatok 50%-os készültségi fokánál 
2. Végszámla: a vállalkozási szerződés 100%-os teljesítésekor a műszaki- átadás átvételt 

követően a szerződéses összeg fennmaradó része. 
 
Az ajánlatkérő előleget jelen szerződés 4.10. pontja szerint fizet, az igénybe vett előleg 
elszámolása a rész és a végszámla kiállításakor egyenlő arányban kerül elszámolásra. 
 
A számlák ellenértékét Megrendelő banki átutalással az igazolt teljesítés alapján, a számla 
kézhezvételétől számított legkésőbb 15 napos fizetési határidővel fizeti meg Vállalkozó részére. 

 
5.3 Vállalkozó akkor jogosult a vállalkozói díjról végszámlát kibocsátani, amikor az átadás- 

átvétel sikeresen megtörtént. 
 

6.. A szerződés biztosítékai 

 

6.1 A Vállalkozót a jelen Vállalkozási szerződésben meghatározott bármely kötelezettségének, 
feladatának — a Vállalkozónak felróható — késedelmes teljesítése esetén késedelmi 
kötbér-fizetési kötelezettség terheli. 

A késedelmi kötbér alapja a nettó vállalkozói díj, mértéke pedig a késedelem napjaira 
vonatkozóan 0,5 %/nap, de legfeljebb a teljes vállalkozói díj 15 %-a azzal, hogy az első 
15 (tizenöt) nap kötbérmentes. 

A Megrendelő fizetési késedelme esetén késedelmi kamat fizetésére köteles. A késedelmi 
kamat mértéke az MNB által közölt mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese. 
Vállalkozó az általa beépített anyagokra tulajdonjog fenntartással él, azok tulajdonjogát 
kifejezetten fenntartja addig, amíg azok teljes vállalkozási díja nincs kifizetve. 

Megrendelő késedelme az adott teljesítéssel kapcsolatban a Vállalkozóra nézve irányadó 
határidők — a Megrendelő késedelmének időtartamával történő — automatikus 
meghosszabbítását eredményezi. 

6.2 A Vállalkozót a jelen Vállalkozási szerződésben meghatározott bármely kötelezettségének, 
feladatának — a Vállalkozónak felróható — nem megfelelő minőségben történő 
teljesítése esetén hibás teljesítési kötbér-fizetési kötelezettség terheli. 



 

 

Amennyiben a Megrendelő úgy ítéli meg, hogy a Vállalkozó által végzett munka nem 
megfelelő minőségű, úgy írásban felszólítja a Vállalkozót a munka ésszerű határidőre 
történő kijavítására. Amennyiben a Vállalkozó a kitűzött határidőre nem javítja ki a 
munkát a Megrendelő elvárásainak megfelelően, hibás teljesítési kötbér-fizetési 
kötelezettség terheli. 

A hibás teljesítési kötbér mértéke az egyedi megrendelésekkel kapcsolatban felmerült 
hibás teljesítés esetén a megrendelés nettó Vállalkozási díjának 25 %-a 

6.3 A Vállalkozót meghiúsulási kötbér-fizetési kötelezettség terheli, amennyiben a jelen 
Szerződés teljesítése a Vállalkozónak felróható ok következtében meghiúsul, ill. 
amennyiben a Vállalkozó jogos ok nélkül megtagadja a teljesítést. A meghiúsulási kötbér 
mértéke az 5.1. pontban meghatározott vállalkozói díj 100%-a. 

A munkavégzés megrendelői, kivitelezői problémák megalapozottsága nélküli felbontása 
esetén, a Vállalkozó jogosult az addig elvégzett munka (átalányáras vállalás esetén 
arányosítva, tételes elszámolás esetén a felmért mennyiség), valamint a hátralévő 
munkavégzés értékére vetített jegybanki alapkamatnak megfelelő összeg leszámlázására, 
meghiúsulási kötbérként. 

 
6.4 A kötbér esedékessé válik: 

 kijavítható hiba esetében: a kijavításra megállapított határidő eredménytelen 
elteltét követő napon, ha a hiba kijavítása nem történt meg, illetve, ha megtörtént, 
de a kijavított teljesítést a Megrendelő szintén hibás teljesítésként értékeli; 

 ki nem javítható hiba esetében: a hibás teljesítés Megrendelő által történő 
megállapításának napján; 

 meghiúsulás esetén: a Megrendelő, illetve a Vállalkozó tudomásszerzésének 
napján a meghiúsulásra, illetve a teljesítés Vállalkozó vagy Megrendelő által 
történt jogos ok nélküli megtagadásáról. 
 

6.5 A kötbér alkalmazását megalapozó tény megállapítására a Megrendelő jogosult. 
Amennyiben a Megrendelő megállapítja a kötbér igényét megalapozó tényt, a kötbér 
esedékessé válását követő 3 munkanapon belül írásban értesíti a Vállalkozót. A kötbér 
érvényesítésére a tárgyhavi számlázáskor kerül sor. 

Az értesítésben a Megrendelő köteles megjelölni azt, hogy a kötbért: 
 melyik megrendeléssel kapcsolatban, 
 a teljesítés mely hiányosságának következtében, 
 milyen jogcímen és 
 milyen összegben alkalmazza. 
 
A késedelmi kötbér Vállalkozó általi megfizetése nem mentesíti a Vállalkozót a teljesítés 
alól. 
 

7. Átadás-átvétel 
 

7.1 A munka befejezéseként, de legkésőbb a teljesítési határidőként meghatározott időpontban 
a Szerződő Felek átadás-átvételi eljárást tartanak, melyről jegyzőkönyvet vesznek fel. A 
Megrendelő, amennyiben a Vállalkozó írásbeli értesítésére (készre jelentés) a 
szerződésben az átadás-átvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidőt követő öt 
napon belül nem kezdi meg az átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de legfeljebb 
tizenöt nap alatt nem fejezi be, a Vállalkozó kérésére, a teljesítésigazolást köteles kiadni.  

7.2 A munkákat az anyag és munkaminőség szempontjából akkor kell befejezettnek és 



 

 

szerződésszerű teljesítettnek tekinteni, ha a szakmai szokások, szabványok és egyéb (jog) 
szabályok szerint első osztályú minőségben történt, a kivitelezés tárgyát képező 
létesítmények a felújítást követően hibátlan és üzemszerű működésre alkalmas.  

7.3 Az átadás-átvétel időpontját a Vállalkozó tűzi ki, s arról a Megrendelőt írásban tájékoztatja. 
A Megrendelő az átadás-átvétel során köteles a munkát megvizsgálni, és a vizsgálat 
alapján felfedezett hiányokat, hibákat, a hibás munkarészekre eső költségvetési 
összegeket, valamint az érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket a jegyzőkönyvben 
rögzíteni. 

7.4 Az átadás-átvétel során a Vállalkozó a Megrendelőnek átadja a beépített anyagokra 
vonatkozó összes iratot (szállítói megfelelőségi nyilatkozat, biztonság technikai adatlap, 
építési napló, hulladékjegyek stb.), és megadja a szolgáltatott dolgok felhasználásához, 
fenntartásához szükséges tájékoztatást, dokumentációt. 

7.5 A Műszaki átadás-átvétel meghiúsulását írásban kell rögzíteni, a kifogásolt hibákat 
felsorolni és határidő megadásával új eljárást kitűzni. 

8. Garanciális feltételek 

 
Vállalkozó az árajánlatban tételesen felsorolt és beépített anyagokért, valamint az 
elvégzett munka minőségéért vállal felelősséget és garanciát. A beépített anyagokért a 
Vállalkozó az adott gyártó meghatározott feltételei szerint vállal jótállást. Vállalkozó 60 
hónapig köteles teljes garanciát (jótállást) vállalni az általa elvégzett munkáért és a 
bizonyítottan a hibájából keletkezett meghibásodást, ill. működési rendellenességet 
köteles a Megrendelő írásbeli értesítésétől számított 48 órán belül, munkanapokon 
megkezdeni a hiba elhárítását. 

A felek megállapodása szerint a Vállalkozó köteles a Szerződés értelmében a munkát 
szerződésszerűen, teljeskörűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a 
vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak, valamint a technika mai 
állásának megfelelően I. osztályú minőségben, határidőben elkészíteni és valamennyi 
egyéb szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni. A Vállalkozó a felújítás 
szerződésszerű megvalósítására vállalt kötelezettsége mellett kifejezett kötelezettséget 
vállal arra, hogy jótállási/szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz. 

 
9. Szerződés módosítása, megszűnése 

9.1. Jelen szerződés módosítása csak a Felek közös megegyezése esetén lehetséges. 

9.2. Vállalkozó 30 napot meghaladó késedelme esetén Megrendelő jogosult jelen 
szerződéstől egyoldalúan elállni. 

9.3. Ha a Vállalkozó fizetőképességében, pénzügyi helyzetében olyan lényeges változás 
következik be, amely a szerződés teljesítését veszélyezteti, Megrendelő jogosult a 
szerződéstől elállni. Felek ilyen lényeges fizetőképességben bekövetkező változásnak 
tekintik különösen, ha a Vállalkozóval szemben a szerződés teljesítésének időtartama 
alatt jogerőre emelkedett fizetési meghagyás útján követelés érvényesítése van 
folyamatban, illetve felszámolási-, vagy végrehajtási eljárást elrendelő jogerős 
határozat hatálya alatt áll. Amennyiben Vállalkozó fizetőképességében lényeges 
változás következik be, köteles Megrendelőt a körülmény bekövetkezésétől számított 8 
napon belül írásban értesíteni. A Megrendelő jogosult a szerződéstől továbbá elállni 
különösen, ha a Vállalkozó szerződéses kötelezettségének nem tesz eleget. 

 
10. Együttműködés, kapcsolattartás 



 

 

10.1 A Szerződő Felek kötelesek a másik felet minden olyan körülményről haladéktalanul 
írásban értesíteni, amely a vállalkozás eredményességét vagy a feladat kellő időre való 
elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért az 
értesítési kötelezettséggel terhelt fél a felelős. 

Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a szerződés teljesítése során 
változtatások, valamint pótmunkák szükségessége merül fel, úgy azt a felek kötelesek 
egymással egyeztetni és arról jegyzőkönyvet felvenni. 

10.2 A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban foglaltakat, 
valamint a teljesítésük során az egymásnak átadott információkat bizalmasan kezelik. Ez 
értelemszerűen nem vonatkozik azokra az információkra, amelyek titokban tartását 
jogszabály nem teszi lehetővé. 

 

10.3 A Szerződő Felek a munkákkal kapcsolatos minden érdemi közlést írásban kötelesek a 
másik féllel közölni. Írásbeli közlésnek minősül az e-mail is. 

A nyilatkozatokat a Szerződő Felek képviselőinek a másik fél képviselőjéhez kell 
intézniük. 
 
Megrendelő képviselője: 
Név: Huszárovics Antal polgármester 
Mobil: 06/70-450-87-18. 
E-mail cím: polgarmester@csabdi.hu  

       
            Vállalkozó képviselője:  

Név: Tóth László kivitelező 
Mobil: 06/20-584-96-10.. 
E-mail cím: exstokft@gmail.com  
 

11. Vegyes rendelkezések 

11.1 Amennyiben a Szerződő Felek között a vállalkozás teljesítésével vagy minőségével 
kapcsolatos vita alakul ki, úgy azt elsősorban békés úton kísérelik meg rendezni. 
Amennyiben ez nem vezet eredményre, Szerződő Felek alávetik magukat a területileg 
illetékes bíróság kizárólagos illetékességének. Az esetleg szükséges szakvélemény 
költségeit az a fél köteles előlegezni, amelynek a szakvélemény elkészítése érdekében áll, 
és az a fél viseli, amely a szakvélemény szerint a kialakult helyzetért felelős. 

11.2 A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, így különösen a Ptk. 
valamint a Szerződő Felek jogviszonyára vonatkozó jogszabályok, szabványok és más, 
egyéb kötelező erejű rendelkezések irányadók. 

 

12. Mellékletek 

1. sz. melléklet: Vállalkozó ajánlata 
2. sz. melléklet: Műszaki tervdokumentáció 

Jelen szerződés 3 példányban készült, ebből kettő a Megrendelőt, egy pedig a Vállalkozót 
illeti meg. 
 

 



 

 

A Szerződő Felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. 
 

Dátum: Csabdi, 2021. április …. 
 
  _____________________   ____________________ 
   Megrendelő     Vállalkozó 

   Huszárovics Antal polgármester                       Both Béláné ügyvezető 

Jogi ellenjegyző: ___________________       

                             dr. Sisa András jegyző                                        
 

Pénzügyi ellenjegyző: _____________________ 

                                    Vida Krisztina költségvetési előadó 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


