

Tevékenység	Munkafolyamatok	Költség	
Tervezés	új állomás tervezése : Telekom	375.000	+ÁFA
	új állomás tervezése : Telenor	375.000	+ÁFA
	új állomás mért szakasz AC betáp tervezése, Villámvédelmi terv : Magyar Telekom	300.000	+ÁFA
	új állomás mért szakasz AC betáp tervezése, Villámvédelmi terv : Telenor	300.000	+ÁFA
Jelenlegi állomások bontási költségei	eszközök leszerelése : Magyar Telekom antennák, antennatartók, rádiós eszközök , kábelezések, szekrények elbontása	490.000	+ÁFA
	eszközök leszerelése : Telenor antennák, antennatartók, rádiós eszközök , kábelezések, szekrények elbontása	490.000	+ÁFA
	tartószerkezet (koronaszerkezet) elbontása, leadruzása	1.150.000	+ÁFA
	átviteltechnika elbontása : Magyar Telekom	150.000	+ÁFA
	átviteltechnika elbontása : Telenor	150.000	+ÁFA
	AC bontás : Magyar Telekom AC betáp kiépítés elbontása	100.000	+ÁFA
	AC bontás : Telenor AC betáp kiépítés elbontása	100.000	+ÁFA
Új állomás építési költség	Korona feldaruzása és felszerelése az áthelyezett hidroglóbuszra	1.400.000	+ÁFA
	állomás műszaki kiépítése : Magyar Telekom állomás megépítése jelenlegi műszaki tartalom szerint. Berendezés, kábelezés, rádiós eszközök, antenna adapter szerkezetek és antennák telepítése, beüzemelés, mérés, dokumentálás a szolgáltató műszaki előírásai szerint	1.500.000	+ÁFA
	állomás műszaki kiépítése : Telenor állomás megépítése jelenlegi műszaki tartalom szerint. Berendezés, kábelezés, rádiós eszközök, antenna adapter szerkezetek és antennák telepítése, beüzemelés, mérés, dokumentálás a szolgáltató műszaki előírásai szerint	1.500.000	+ÁFA
	új állomás mért szakasz AC betáp és villámvédelm kiépítése: Magyar Telekom	600.000	+ÁFA
	új állomás mért szakasz AC betáp és villámvédelm kiépítése: Telenor	600.000	+ÁFA
	átviteltechnika kiépítése : Magyar Telekom	250.000	+ÁFA
	átviteltechnika kiépítése : Telenor	250.000	+ÁFA
	Összesen:	10.080.000	+ÁFA

A munkaterületen dolgozó daru rendelkezésünkre állása esetén.

A munkaterületen dolgozó daru rendelkezésünkre állása esetén.