
Tevékenység

Tervezés

Jelenlegi állomások bontási költségei

Új állomás építési költségei

Összesen:



Munkafolyamatok

új állomás tervezése : Telekom
új állomás tervezése : Telenor
új állomás mért szakasz AC betáp tervezése, Villámvédelmi terv : Magyar Telekom
új állomás mért szakasz AC betáp tervezése, Villámvédelmi terv : Telenor
eszközök leszerelése : Magyar Telekom antennák,  antennatartók, rádiós eszközök , kábelezések, szekrények elbontása  
eszközök leszerelése : Telenor antennák, antennatartók, rádiós eszközök , kábelezések, szekrények elbontása  
tartószerkezet (koronaszerkezet ) elbontása, leadruzása (helyszínen már rendelkezésre álló daru segítségével!)
átviteltechnika elbontása : Magyar Telekom
átviteltechnika elbontása :  Telenor
AC bontás : Magyar Telekom AC betáp kiépítés elbontása
AC bontás : Telenor AC betáp kiépítés elbontása

Korona feldaruzása és felszerelése az áthelyezett hidroglóbuszra (helyszínen már rendelkezésre álló daru segítségével!)
állomás műszaki kiépítése : Magyar Telekom állomás megépítése jelenlegi műszaki tartalom szerint. Berendezés, kábelezés, rádiós 
eszközök, antenna adapter szerkezetek és antennák telepítése, beüzemelés, mérés, dokumentálás a szolgáltató műszaki előírásai 
szerint

állomás műszaki kiépítése : Telenor állomás megépítése jelenlegi műszaki tartalom szerint. Berendezés, kábelezés, rádiós 
eszközök, antenna adapter szerkezetek és antennák telepítése, beüzemelés, mérés, dokumentálás a szolgáltató műszaki előírásai 
szerint

új állomás mért szakasz AC betáp és  villámvédelm kiépítése: Magyar Telekom
új állomás mért szakasz AC betáp és  villámvédelm kiépítése: Telenor
átviteltechnika kiépítése : Magyar Telekom
átviteltechnika kiépítése :  Telenor

Összesen:
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